

**DODATEK Č. 3**

Smluvní strany

**HOFMEISTER s.r.o.**

se sídlem: Mezi ploty 12, Plzeň, PSČ 326 00  
 IČ: 26319101  
 DIČ: CZ26319101  
 zastoupená: Jindřichem Hofmeisterem, jednatelem společnosti  
 kontaktní osoba: Ing. Jiří Syrovátka, ekonom (e-mail: syrovatka@hofmeister.cz)

(dále jen jako "Objednatel")

a

**Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 2732/8, Plzeň 306 14  
 IČ: 49777513  
 DIČ: CZ49777513  
 zastoupená: Ing. Petrem Benešem, kvestorem  
 Kontaktní osoba: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D., vedoucí výzkumného programu obráběcích technologií,  
 Regionální technologický institut, Fakulta strojní (e-mail: rehor4@rti.zcu.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento

**DODATEK Č. 3**

k rámcové smlouvě o spolupráci – smluvní výzkum ze dne 10. 6. 2013

**I.**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2013 rámcovou smlouvu o spolupráci – smluvní výzkum (dále jen „rámcová smlouva“).
- 2) Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 doplňují rámcovou smlouvu o Přílohu č. 4, která stanoví předpokládaný rozsah smluvního výzkumu pro roky 2019 a 2020.
- 3) Ostatní ujednání rámcové smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.**

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2) Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 4 k rámcové smlouvě

V Plzni dne 30.11.2014

Jindřich Hofmeister  
 jednatel  
**HOFMEISTER s.r.o.**

**HOFMEISTER s.r.o.**  
 Mezi Ploty 12, 326 00 PLZEŇ  
 ☎ 377 242 058  
 IČO: 26319101, DIČ: CZ26319101

V Plzni dne - 6 -12- 2017

Západočeská univerzita v Plzni  
 kvestor  
 Ing. Petr Beneš  
 kvestor  
**Západočeská univerzita v Plzni**



#### Příloha č.4

##### Předpokládaný rozsah smluvního výzkumu pro rok 2019 a 2020

Hlavním předmětem díla je **návrh a vývoj inovativních produktivních technologií obrábění a jejich ověřování na testovaných funkčních vzorcích či prototypch představující speciální přípravky a díly pro Automotive. Hlavním výsledkem řešení smluvního výzkumu jsou inovativní ověřené technologie nebo funkční vzorky či prototypy.**

Řešení smluvního výzkumu je plánováno pro období 2019-2020

##### Předpokládaný rozsah díla rok 2019 a 2020


1. Speciální přípravky - Návrh, vývoj a ověřování inovativních technologií obrábění v předpokládaném počtu 25 typů, z toho v průměru 8 funkčních vzorků nebo prototypů /typ.
2. Speciální díly - Návrh, vývoj a ověřování inovativních technologií obrábění v předpokládaném počtu 35 typů, z toho v průměru 20-30 funkčních vzorků nebo prototypů /typ.

**U každého dílčího díla (Objednávky) předá Zhotovitel Objednateli vyrobené funkční vzorky či prototypy v požadovaném počtu, dále optimalizovaný NC program nebo technologický postup obrábění na základě a předávací protokol.**

Předpokládaná finanční výše objednávek pro rok 2019 činí 6 000 tis. Kč bez DPH a pro rok 2020 činí 7 000 tis. Kč bez DPH. Specifikace rozsahu výroby a výše ceny bude předmětem jednotlivých objednávek.

Pro další rok řešení bude rozsah díla upřesněn na základě získaných výsledků a potřeb Objednatele. Objem objednávek v každém navazujícím roce řešení projektu je předpokládán ve výši 7 500 tis. Kč bez DPH.

**HOFMEISTER s.r.o.**  
Mezi Ploty 12, 326 00 PLZEŇ  
☎ 377 242 058  
IČO: 26319101, DIČ: CZ26319101







## Průvodní list smlouvy

Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o spolupráci – smluvní výzkum<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Stručná identifikace smlouvy – vyplní zpracovatel

### ZPRACOVATEL

1. Zpracovatel předložením tohoto průvodního listu OPR a EO potvrzuje, že znění originálu smlouvy je totožné se zněním elektronické verze smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v rámci:

doplňkové činnosti  hlavní činnosti

3. Zpracovatel nebo řešitel projektu:  
(zkratka útvaru, jméno a příjmení osoby, která smlouvu vyřizuje)

Ing. Josef Sklenička

Datum a podpis:

30 -11- 2017

4. Datum a podpis vedoucího pracovníka:  
(zpravidla vedoucí katedry)

Podpisem vedoucí pracovník vyjadřuje souhlas s obsahem smlouvy a z něho plynoucími právy a povinnostmi pro ZČU.

Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc,  
v.z. Ing. Vladislav Kemka, Ph.D.

- 1 -12- 2017

5. Datum a podpis vedoucího pracovníka součásti:  
(zpravidla děkan nebo ředitel VŠ ústavu)

Podpisem vedoucí pracovník vyjadřuje souhlas s obsahem smlouvy a z něho plynoucími právy a povinnostmi pro ZČU.

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

- 1 -12- 2017

### ODBOR PRÁVNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

Parafova právníka:

ANO

NE

Důvod neparafování:

Smlouva dle čl. 2 odst. 13   
Neakceptování připomínek OPR   
Zpětná účinnost   
Jiný důvod

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv:

ANO

NE

Datum a podpis:

Mgr. Petr Němec

### ZPRACOVATEL

1. Zpracovatel nebo řešitel projektu:  
(zkratka útvaru, jméno a příjmení osoby, která smlouvu vyřizuje)

Zpracovatel výslovně trvá na uzavření smlouvy i přes výše uvedený důvod neparafování ze strany OPR a je si vědom rizik z toho vyplývajících (zejm. v oblasti trestní a ekonomické odpovědnosti, odpovědnosti za škodu apod.).

Datum a podpis:

2. Datum a podpis vedoucího pracovníka:  
(zpravidla vedoucí katedry)

3. Datum a podpis vedoucího pracovníka součásti:  
(zpravidla děkan nebo ředitel VŠ ústavu)

### EKONOMICKÝ ODBOR

Smlouva uveřejněna v registru smluv:

Evidenční číslo smlouvy

Datum a podpis pracovníka EO:

SMZ/2100/0100/13

15 -12- 2017